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EXENTA

APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO
ENTRE EPC ANDES CHILE SPA Y EL
COMITE INNOVACHILE, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “PROCESO MINERO
SUSTENTABLE PARA MINERALES DE
BAJA LEY", CODIGO 23CVC-245599.

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; en
la Ley N°6.640, que crea la Corporacion de Fomento de la Produccion; en el Decreto con
Fuerza de Ley N°211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija normas que regiran
a la Corporacion de Fomento de la Produccién; en el Decreto N°360, de 1945, del
Ministerio de Economia y Comercio, que aprueba el Reglamento General de la
Corporacion; en la Resolucion (A) N°71, de 2019, modificada por la Resolucion (A) N°32,
de 2020, por la Resoluciéon (A) N°6 y por la Resolucion (A) N°61, ambas de 2023, todas
de Corfo, que “aprueba las normas por las que debera regirse el Comité InnovaChile” o
“Reglamento”; en la Resolucion (A) N°28, de 2020, de Corfo, que “Aprueba Bases
Administrativas Generales para los Instrumentos de la Corporacion de Fomento de la
Produccién”, en adelante las “Bases Administrativas Generales” o “BAG”; en la
Resolucion (A) N°469, de 2011, de Corfo que designa a Pedro Antonio Mena Marin en
el cargo de Subgerente de la Corporacion, y en la Resolucién (E) N°219, de 2015, de
personal de Corfo, que le asigna la funcién de Subgerente Legal de Innovacién y
Capacidades Tecnoldgicas de la Corporacion; en la Resoluciéon (E) N°58, de 2023, de
InnovaChile, que designa subrogantes del Director Juridico del Comité InnovaChile; y en
las Resoluciones N°7, de 2019 y N°14, de 2022, ambas de la Contraloria General de la
Republica, que fijan, respectivamente, normas sobre exenciéon del tramite de toma de
razén y los montos de los actos que deben cumplir con dicho tramite y los controles de
reemplazo.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucion electrénica (E) N°550, de 2023, de InnovacChile,
mediante la cual se aprobaron las bases del instrumento de financiamiento
denominado “Creay Valida”.

2. El aviso publicado el 28 de marzo de 2023 en el diario electronico Cooperativa.cl,
por el que se informé el llamado a concurso del instrumento de financiamiento
previamente singularizado.

3. El Acuerdo N°1.4, adoptado en la Sesién N°497, del Subcomité de I+D+i
Empresarial, celebrada el 25 de agosto de 2023, ejecutado por Resolucion
electrénica (E) N°330, de 2023, de InnovaChile, en que se resolvidé aprobar el
cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario, denominado “Proceso
minero sustentable para minerales de baja ley”, codigo 23CVC-245599, en
adelante el “proyecta”, con las condiciones que en dicho Acuerdo se sefialan.

4. La circunstancia de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de
Personas Juridicas de Corfo bajo el nimero 56723.

5. La necesidad de aprobar por acto administrativo los convenios de subsidio
celebrados con los beneficiarios.
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RESUELVO:

Apruébase el convenio de subsidio celebrado el 21 de diciembre de 2023, entre
InnovaChile y EPC ANDES CHILE SpA, cuyo texto es el siguiente:

“CONVENIO DE SUBSIDIO CREA Y VALIDA - CATEGORIA PROYECTO
COLABORATIVO COMITE INNOVACHILE Y EPC ANDES CHILE SpA

En Santiago, a 21 de diciembre de 2023, entre el Comité InnovaChile, RUT N°60.706.069-
K, Comité dependiente de la Corporacion de Fomento de la Produccion, en adelante e
indistintamente “InnovaChile” o “Comité”, representado segln se acreditara, por su Director
Juridico, don Pedro Antonio Mena Marin, cédula de identidad N°11.626.864-7, ambos
domiciliados, para estos efectos, en Moneda N°921, comuna y ciudad de Santiago, y EPC
ANDES CHILE SpA, RUT N°77.401.973-1, en adelante “beneficiario”, representado, segun
se acreditara, por don Olivier Vandenabelle, Pasaporte N°EP992497, don Juan Daniel Silva
Godoy, cédula de identidad N°10.316.269-6, don Bertrand Pougny, Pasaporte
N°16CZ09237, don Michel Chiodi, Pasaporte N°23HC60764 y don Frederic Simén Claire
Vanbrabant, cédula de identidad N°14.706.164-1, todos domiciliados, para estos efectos,
en Cerro El Plomo N°5680, oficina 301, comuna de Las Condes, Region Metropolitana de
Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1) La Resolucion electrénica (E) N°550, de 2022, de InnovaChile, mediante la cual se
aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado “Crea y Valida”, en
adelante las “bases”.

2) El aviso publicado el 28 de marzo de 2023 en el diario electronico Cooperativa.cl, por el
que se informd el llamado a concurso del instrumento de financiamiento previamente
singularizado.

3) La Resolucién (A) N°28, de 2020, de Corfo, que “Aprueba Bases Administrativas
Generales para los Instrumentos de la Corporacion de Fomento de la Produccion”, en
adelante las “Bases Administrativas Generales”.

4) El Acuerdo N°1.4, adoptado en la Sesion N°497, del Subcomité de I+D+i Empresarial,
celebrada el 25 de agosto de 2023, ejecutado por Resolucidn electronica (E) N°330, de
2023, de InnovaChile, en que se resolvio aprobar el cofinanciamiento del proyecto
presentado por el beneficiario, denominado “PROCESO MINERO SUSTENTABLE
PARA MINERALES DE BAJA LEY”, codigo 23CVC-245599, en adelante el “proyecto”,
con las condiciones que en dicho Acuerdo se sefialan.

5) Que, atendida la proximidad de la planificacién de las actividades del proyecto objeto del
presente convenio, se ha estimado necesario reconocer gastos anticipados en los
términos establecidos en el nimero 11.4.1 de las Bases Administrativas Generales, lo
que fue aprobado mediante correo electrénico enviado por el Subdirector juridico de
Innova Chile al beneficiario el 11 de diciembre de 2023.

6) El Oficio Circular N°20, de 11 de agosto de 2023, del Ministerio de Hacienda, que reitera
y complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias
corrientes y de capital.

7) El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucién del proyecto.
De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se
establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los informes detallados de
los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que participan en el proyecto.
InnovaChile, con la evaluacién del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.

Para el caso de beneficiarios persona juridica de derecho privado, el certificado de
vigencia fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el numero 8.1.1
de las Bases Administrativas Generales.

El objeto social del beneficiario persona juridica de derecho privado, que consta en sus
estatutos, es el siguiente: “a) la fabricacion, transformacion, sensibilizacién, separacion
de componentes, adaptacion, reconstruccion, importacion, exportacion, representacion,
adquisicion,  posesion,  manipulacion, traslado, almacenaje, distribucion,
comercializacién, uso y destruccion de: i) explosivos en general, sean primarios o
iniciadores, tales como detonadores eléctricos, no-eléctrico o electréonicos, corddn
detonante etc. o secundarios, tales como dinamitas, emulsiones, agentes de voladura,
Anfo, nitratos, entre otros, ii) productos e insumos quimicos intermedios y finales, asi
como sus derivados, iii) piezas y partes de subproductos de productos terminados para
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la industria, iv) otros articulos relacionados con la exploracion, desarrollo, explotacién y
beneficio en mineria, en sismica de petréleo, en construccion, asi como cualquier tipo
de material relacionado a los mencionados en el objeto social, pudiendo investigar,
desarrollar, validar e implementar tecnologias relacionadas a explosivos y accesorios de
voladura; b) la adquisicion, construccion y puesta en marcha de plantas o fabricas
industriales explosivos y materiales relacionados; c) la prestacion de servicios en el &rea
de la mineria, tales como labores de exploracién y/o desarrollo y/o explotaciéon y/o
beneficio de minas, perforacion, ingenieria y voladura con provision de accesorios de
voladura y/o explosivos, servicios de carguio mecanizado de explosivos, servicios de
asistencia técnica e ingenieria en el disefio de voladuras, servicios de arrendamiento de
equipos y vehiculos especializados, todos los cuales podran ser prestados u arrendados
a empresas mineras y/o petroleras, asi como a empresas vinculadas a la construccion;
d) el desarrollo de softwares o cualquier tipo de material computacional para la mineria,
asi como el desarrollo y/o administracion de bases de datos. Dentro de las actividades
inherentes a su objeto social, podra desarrollar actividades de servicios técnicos,
relacionadas a la industria minera; e) la creacién, invencion, desarrollo, implementacion
y/o mejoramiento de todo tipo de instrumentos, softwares y sensores relacionados con
area minera, los que podra, desde luego, patentar, comprar, vender y/o arrendar; asi
como la importacion y comercializacidon de instrumentacion, sensores y softwares; f) la
prestacion de servicios de almacenamiento de mercancias, pudiendo contar con
depositos aduaneros, asi como también dedicarse a prestar servicios administrativos,
técnicos y de apoyo logistico a empresas, bajo cualquier modalidad, incluyendo la de
Empresa Contratista Minera; y g) la realizacion de cualquier actividad comercial,
contractual y/o financiera en sus formas mas amplias y de todo tipo, ya sea para y/o con
personas naturales o juridicas, tanto de derecho publico como privado, nacionales o
extranjeras, respecto de cualquier actividad o rubro econémico, con o sin fines de lucro,
ya sea para comprar, vender, enajenar, arrendar, distribuir, comercializar, explotar,
importar y/o exportar todo tipo de bienes, productos, insumos y/o sustancias,
relacionados o0 no con las actividades descritas”.

8) Las demés categorias de participacion, segun corresponda, deberan ser entendidas de
acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en conformidad
con el contenido del proyecto.

9) Que, por certificado de 29 de noviembre de 2023, emitido por la Coordinadora de la
Unidad de Seguimiento Financiero de Corfo, se acreditd que el beneficiario se encuentra
al dia en la obligacion de rendir cuenta respecto de otros proyectos vigentes financiados
o cofinanciados por Corfo y/o sus Comités.

10) Que, con fecha 16 de noviembre de 2023, la Directora Ejecutiva de InnovaChile, dej6
constancia en el sentido de que la asignacion de recursos no ha sido fraccionada, y su
objetivo no es el mismo respecto de otras iniciativas de la misma institucion privada
dentro de una region ni a nivel nacional, con cargo a la misma asignacion o programa
presupuestario.

SEGUNDO.- Aceptacion del subsidio y objeto del convenio.

El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga
a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue aprobado,
observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en las bases
singularizadas en la clausula precedente; en las Bases Administrativas Generales, y en el
presente convenio, en dicho orden de prelacion.

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucién del proyecto ya
singularizado, de acuerdo con su version vigente, cuyo objetivo general es “disefiar y validar
un prototipo funcional comercializable de un nuevo proceso para explotar y beneficiar
industrialmente en forma mas eficiente y sustentable los recursos minerales de cobre de
baja ley, que incorpore y relacione aspectos de planificacién y operaciébn geo-minera-
metallrgica, en funcidn de una alta extraccién de cobre, con ahorro importante del consumo
de agua, acido y espacios para lixiviar, que signifique un menor impacto social y ambiental
en el entorno. El foco principal de sustentabilidad es la reduccién del consumo de agua y
acido para procesar esto minerales. Pero ademas se busca reducir otros impactos
negativos como el consumo de energia, uso de espacios de lixiviaciéon, reducir de ripios
contaminados con soluciones acidas que podrian afectar napas subterraneas. El
mejoramiento en la eficiencia de los procesos de explotacion y procesamiento actuales,
ademas de la implementacién de tecnologias extractivas innovadoras de fragmentacion,
preclasificacion y manejo selectivo de las pilas de lixiviacion, a través del desarrollo de
nuevo conocimiento y transferencia de tecnologias disponibles, deberia traer asociado un
mejoramiento de la sustentabilidad y competitividad con un mayor aprovechamiento de los
recursos marginales existentes y uso mas eficiente del agua. En este sentido, el desarrollo
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de este proyecto podria ser un aporte relevante, no sélo para las faenas de la gran y
mediana mineria del cobre, sino también podria implicar un impulso mayor en las
actividades productivas de toda la industria minera en su conjunto, pues permitira
incrementar de manera considerable la base minera en recursos lixiviables y los niveles de
recuperacion en aquellos yacimientos que posean minerales de cobre de baja ley. De ser
exitoso el desarrollo y la aplicacion de este concepto para la explotacion y procesamiento
de minerales de baja ley, en una etapa futura se podria extender a otros recursos de baja
ley, como por ejemplo relaves o botaderos”.

Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo sefialado en el numeral 9 de
las Bases Administrativas Generales, la versién vigente (o Gltima version) del proyecto, sera
aquella que dé cuenta de la decisién del érgano o autoridad competente, contenga las
condiciones de adjudicacion y/o formalizacion establecidas por InnovaChile, y detalle el
presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de InnovaChile y/o
con aporte de los participantes, indicandose la naturaleza de estos Ultimos). Esta version
del proyecto debera ser incorporada al Sistema de Gestion de Proyectos de Corfo (en
adelante “SGP"), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que
InnovaChile dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia a proyecto, se entendera
realizada la version vigente del mismo.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.

Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, asi como los gastos con cargo al
subsidio y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demas
participantes si corresponde, en el plazo de 24 meses, contados desde la fecha de total
tramitacion de la Resolucién que apruebe el presente convenio de subsidio, o del dltimo
acto administrativo si corresponde, la que se entendera como fecha de inicio del proyecto.
Este plazo podra ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de proérroga,
dirigida a InnovaChile, debera estar fundada y ser presentada por el beneficiario con
anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral 11.4.1
de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos periodos en
gue el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo dispuesto en
la clausula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de las Bases
Administrativas Generales.

CUARTO.- Subsidio de InnovacChile.

InnovaChile concurrira al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio por
una suma de hasta $190.793.908.- (ciento noventa millones setecientos noventay tres
mil novecientos ocho pesos), equivalente al 55.74% de dicho costo total. EI monto
definitivo del subsidio seré establecido sobre la base de los costos reales en que incurra el
beneficiario en la ejecucién del proyecto, sin que dicho monto pueda exceder el monto
maximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta clausula.

QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o
de los demas participantes, segun corresponda, la suma de $151.494.800.- (ciento
cincuenta y un millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos pesos).

El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las
proporciones y de acuerdo con su naturaleza (“nuevo o pecuniario” y/o “preexistente o
valorizado”, segun corresponda), de acuerdo a lo establecido en el proyecto y en las
condiciones en que éste fue aprobado.

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los
demds participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.

El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $342.288.708.- (trescientos
cuarenta y dos millones doscientos ochenta y ocho mil setecientos ocho pesos).

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo total
efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su
aprobacién, sera de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en orden
a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacion, el beneficiario debera restituir el monto del
subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité,
reflejado en la clausula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de manera
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tal que siempre se mantenga constante la relacion entre el aporte de los participantes y el
subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son:

a) La total tramitacion del dltimo acto administrativo que apruebe el convenio de subsidio.

b) La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.

c) Acreditar estar al dia en el pago de:
= las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
= |as cotizaciones de seguridad social,
= el impuesto global complementario o el impuesto Unico establecido en el N°1°, del

articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratdndose de personas naturales o,
del impuesto a que se refieren los nimeros 3°, 4°y 5° del articulo 20, de la Ley de la
Renta, en caso de personas juridicas.

d) La certificacién de que el beneficiario, que tenga la calidad de persona juridica, se
encuentra inscrito en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos
de Corfo, establecido en la ley N°19.862, cuando corresponda.

e) Que el/la beneficiario/a persona natural, no tenga inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse que tiene una
inscripcion vigente en el referido Registro, se dara término anticipado al proyecto y al
convenio, de conformidad con lo dispuesto en la letra d) de la clausula vigésimo cuarta
siguiente.

InnovaChile hard entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las
condiciones sefaladas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se
encontrard supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefialadas en las
letras b), en su caso, c) y e) anteriores, y a la aprobacién de informes de avance que den
cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendicion de cuentas de los
recursos previamente transferidos.

Por ultimo, la entrega de recursos del subsidio estara siempre supeditada a la disponibilidad

presupuestaria de InnovaChile.

OCTAVO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a lo sefialado en

los parrafos siguientes:

a) Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota

de éste, segun corresponda, se debera entregar, por el beneficiario, a satisfaccion y en
favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas de garantia
bancaria pagadera a la vista, depdsitos a plazo, pdlizas de seguro de ejecucion
inmediata o0 a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por Instituciones
de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar el total de los montos de los recursos
anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de garantia, en
caso de gue por su naturaleza la contemple, debera expresar que su objetivo consiste
en “garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por el Comité InnovaChile, para la
ejecucion del proyecto (sefialando la denominacién del proyecto y su c6digo)”, debiendo
tener una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe
de avance y/o final, de acuerdo al calendario establecido en la clausula duodécima del
presente convenio. Esta garantia serd devuelta una vez que InnovaChile apruebe el
respectivo informe y rendicion de cuentas correspondiente. Para la devolucion de la
garantia correspondiente al Gltimo o Unico desembolso, ademas de la aprobacion del
Informe Final o de Cierre y rendicién correspondiente, se requerira la restitucién total de
los saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio.
El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizacion de gastos que sean
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligacion de usar el
subsidio respetando el porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo
con las reglas sefialadas en el Ultimo parrafo de la clausula sexta precedente y en el
numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.

b) Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, deberd,
ademas, entregar una caucion de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas para
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un monto de, a lo menos, 30
U.F. (treinta unidades de fomento). La glosa de este instrumento, en caso de que por su
naturaleza la contemple, deberd4 expresar que se otorga para “garantizar el fiel
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cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo),
referente al proyecto (nombre del proyecto y codigo)”. Esta garantia tendra por fin
cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de subsidio, y
deberd tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres) meses sobre la fecha de
presentacion del informe final. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile
apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.
Los documentos de garantia — por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberan
entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su requerimiento
por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario
podra solicitar fundadamente a InnovaChile la prérroga de hasta 30 (treinta) dias habiles.
Si transcurridos los plazos sefialados o su prérroga, no se ha presentado cualquiera de los
documentos de garantia, debiendo hacerlo, InnovaChile tendra por desistida la postulacion,
0 pondra término anticipado al convenio, seguin corresponda.
Asimismo, la no renovacion oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de
InnovaChile la facultara para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner
término anticipado al convenio. Se entendera que la renovacién es “oportuna” cuando los
documentos de garantia son recibidos a conformidad de InnovaChile, al menos, con 3 (tres)
dias habiles de anticipacion al vencimiento de aquel/los que obran en poder del Comité.
Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por terceros,
previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere
segun su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera individualizarse) por “el
correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el caso de la garantia por anticipos),
o por “el fiel cumplimiento del convenio de subsidio” (en el caso de la garantia por fiel
cumplimiento).
Si el beneficiario es un 6rgano integrante de la Administraciéon del Estado, no se le exigira
la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las acciones
administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la existencia de cualquier
saldo requerido, pendiente de devolucion, en el contexto de ejecucién de un proyecto ante
el Comité.
Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula penal, por
lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que deban
ser restituidos, InnovaChile podra ejercer las acciones que corresponda para lograr el
reintegro del total de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.

InnovaChile podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
beneficiario, por los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso
previo. Para estos efectos, tratdndose de contratacion de actividades con terceros, la
facultad de seguimiento y control deberd constar en los contratos que suscriba el
beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus
obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan dificultades para realizar las labores
de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la codireccion o
coejecucion del proyecto, siendo la ejecucion del mismo de exclusiva responsabilidad del
beneficiario.

DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.

InnovaChile o quién ésta designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir

toda la informacion técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto se

desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes
corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y la
materializacion de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan, debera(n) cefiirse

a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile entregue al

respecto, y cumplir con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informacién y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria General de la
Republica. Dicha informacién y documentacion debera ser mantenida y conservada, a lo
menos, durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

c) Entregar la informacién y realizar las rendiciones requeridas por el medio
correspondiente.

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracion necesaria para visitar y
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verificar, en el lugar de ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados
con cargo al subsidio y a los aportes.

UNDECIMO.- Informes.

El beneficiario deberd cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se
determinen al momento de la adjudicacion, segun corresponda), de conformidad al
calendario establecido en la clausula duodécima siguiente. Estos informes deberan
contener, al menos, la individualizacion de las actividades ejecutadas, los resultados
obtenidos y no obtenidos, y la rendiciébn de cuentas en el periodo a informar, debiendo
ajustarse a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y
condiciones que InnovaChile disponga al efecto.

El nimero y calendario de los informes, podra ser maodificado por InnovaChile de oficio o
previa solicitud fundada del beneficiario, en este ultimo caso, remitida antes del respectivo
vencimiento del plazo de entrega.

InnovaChile podréa solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los
periodos que se determine en funcidon del seguimiento de las actividades del proyecto, no
siendo necesario en este caso, la modificacion del convenio de subsidio.

InnovaChile dara su aprobacion o formulara observaciones a los informes en el plazo de 30
(treinta) dias habiles, contados desde su recepcién, o desde la revisién en terreno, segun
corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacibn o complementacién de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal requerimiento dentro de los 10 (diez)
dias habiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos los
antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el
ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro del plazo de
45 (cuarenta y cinco) dias habiles.

InnovaChile exigira la modificacion de la fecha de vencimiento del documento de garantia,
si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
InnovaChile y/o no contengan la rendicién de cuentas del periodo a informar, se entenderan
como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de los informes,
facultara a InnovaChile para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del convenio que obre
en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido, InnovaChile decida,
previo apercibimiento y fijacion de un plazo perentorio al beneficiario para la entrega del
respectivo informe, dar término anticipado al convenio, segun corresponda, de acuerdo a
las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2
de Bases Administrativas Generales.

Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la informacién técnica y legal
declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en mérito de sus
labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique fundadamente
alguna disconformidad grave, ademas de ejercer acciones correctivas, InnovaChile podra
suspender la entrega del subsidio y/o poner término anticipado al proyecto, de acuerdo con
las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2
de Bases Administrativas Generales, y en su caso, denunciar4 penalmente la eventual
configuracién de algun delito.

Para la revisién de los informes, InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios, que realicen
una o mas presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las que podran
ser presenciadas por los demas beneficiarios si asi InnovaChile lo dispone. Los lugares,
medios, fechas y horas de dichas presentaciones seran oportunamente informados por
InnovaChile, con una anticipacioén no inferior a 7 (siete) dias habiles anteriores a la fecha
de su realizacién. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran los requisitos, contenidos
y formato de la presentacion misma. En caso de que el beneficiario no realice su
presentacién, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se podra dar
término anticipado al convenio.

Por Gltimo, tratandose de Organos de la Administracion del Estado, la entrega de los
informes sefialados precedentemente, es sin perjuicio de la obligaciébn de enviar a
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversion de los recursos percibidos, dentro
de los 15 (quince) primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que se informa,
conforme a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de Contraloria General de la
Republica, gue fija normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas de fondos publicos.
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DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.
Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la clausula séptima
del presente convenio, el subsidio serd entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente
calendario de desembolsos e informes:

Gobierno
. de Chile

Informe Fech'a'o perlodg tle it Fecha de entrega | Desembolso Monto
actividades a informar
N/A N/A N/A (ﬁggf;pf) $125.038.754.-
Informe de
hito técnico Hasta el término del mes Mes 11 de
de 11 (once) de ejecucién del . . N/A N/A
S ejecucion.
continuidad proyecto.
al mes 11
Informe de . .
L Hasta 30 dias corridos
Coqtln_LJ|dad antes de la fecha de la Mes 13,de Cuota 2 $65.755.154.-
al término de : ejecucion.
respectiva entrega.
la Etapa 1
Dentro del mes
A siguiente al
Final Hastg el t?fm'”" del plazo vencimiento del N/A N/A
de ejecucion del proyecto . .
plazo de ejecucion
del proyecto

El "informe de hito técnico de continuidad al mes 11"y el "informe de continuidad al término
de la Etapa 1", a entregarse, respectivamente, al término del mes 11 (once) de ejecucion
del proyecto y, dentro del plazo de un mes de terminada la Etapa 1, esto es, al mes 13
(trece), deberan cumplir con los contenidos y requisitos sefialados para cada caso, en los
numerales 10.1y 10.2 de las bases, asi como también, con los elementos que se indican a
continuacion:

= Informe de hito técnico de continuidad al mes 11:
- Se deben validar las hipotesis técnicas del proyecto, es decir:

* “Al aplicar una tronadura optimizada, se puede generar una mayor cantidad
de finos, con un mayor grado de exposicion para ser tratados”.

* “Al aplicar una preclasificacion por tamafos del mineral ROM y una lixiviacion
selectiva se podria descartar fracciones de mineral, en principio, las mas
gruesas, para mejorar los KPIs del proceso, en término de rendimientos,
consumos de agua, acido, entre otros”.

= Informe de continuidad al término de la Etapa 1:

- Contar con antecedentes relevantes que permitan proyectar la viabilidad del
proyecto, considerando la validacion de sus hipétesis de I+D asociadas a los dos
siguientes aspectos:

* Aplicabilidad de tronadura intensiva para generacion y liberaciéon de finos, que
ayude a concentrar las leyes en las fracciones mas finas.

* Preclasificacién por tamafios que muestre un impacto positivo en la lixiviacion,
en particular en los consumos de agua y acido por libra de cobre obtenida.

InnovaChile evaluara la informacién presentada y podra solicitar antecedentes adicionales
y la modificacion o complementacion de la misma. La Direccion Ejecutiva de InnovaChile
resolvera sobre la aprobacion o rechazo de la continuidad del proyecto, pudiendo establecer
condiciones técnicas y/o presupuestarias, siempre que aquellas no alteren el objetivo
general ni la naturaleza del proyecto.

Si alguno de los informes de continuidad anteriormente sefialados no es aprobado, se
pondra término anticipado al proyecto aplicAndose para estos efectos, lo dispuesto en las
Bases Administrativas Generales.

DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspensiéon de pagos y de gastos y deber
de informacion.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacién), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y especificos,
resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros,
establecidos en el respectivo proyecto. Sera facultad de InnovaChile calificar dicho
cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones
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que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida que
no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y el objeto del proyecto adjudicado.
La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacion que
InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y ejecucion
del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas participantes
y de su disponibilidad presupuestaria.

InnovaChile, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo,
InnovaChile podra ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos con
cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a actividades
realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicacién de dicha orden.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la ley N°21.516, de Presupuestos de Ingresos
y Gastos del Sector Publico para el afio 2023, o de las instrucciones dictadas por el
Ministerio de Hacienda en relacién con su articulo 23, o de lo dispuesto en los convenios
de subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar cualquier nueva
transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.

En estas situaciones, InnovaChile podra disponer la aplicacién de medidas correctivas que
considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen durante
la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo con las
condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo dispuesto en las
respectivas bases y demas normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle término
anticipado al convenio si verifica la configuracion de alguna(s) de la(s) causal(es) indicadas
en las clausulas vigésimo cuarta o vigésimo quinta del presente convenio.

Asimismo, el beneficiario estara obligado a informar a InnovaChile y proponer
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la conviccién de que éste no
alcanzara los resultados esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables,
0 cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el de los demas
participantes en el mismo.

DECIMO CUARTO.- Direccién del proyecto.

Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademas de su representante, actuara por
intermedio del “director del proyecto”, quién tendra las funciones de coordinacién para la
buena marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar respuesta
a los requerimientos de InnovaChile.

El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de Ia) director(a) alterno(a), asi como
su sustitucion, deberan ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la dltima
version del Proyecto a través del SGP. El (Ia) director(a) alterno(a) del proyecto tendra las
mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin necesidad de orden
expresa.

Asimismo, se mandata al(a lIa) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para
que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de cuenta a
que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de ejecucion del
proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula siguiente. El referido mandato
comprende la responsabilidad por la correcta imputacion de los recursos en las cuentas
presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el proyecto, asi como los
pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envio de los informes técnicos y de
rendicion de cuentas exigidos.

DECIMO QUINTO.- Rendiciones.

Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fijé6 normas de
procedimiento sobre rendicibn de cuentas, o con las normas que la sustituyan o
reemplacen, a través del “Sistema de Gestiébn de Proyectos”, version 2, cuyo uso fue
autorizado por Resolucion Exenta N°0985, de 2019, de la Contraloria General de la
Republica, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las instrucciones
operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, deber& acreditarse el respectivo pago.

No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la
compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes de
capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al pago de
indemnizaciones de cualquier naturaleza.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requerirdn para su
aprobacién, de la correspondiente pertinencia técnica.
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Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificacion que realiza
InnovaChile sobre la relacion e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los
objetivos y resultados del proyecto, verificando, ademas, que se encuentren enmarcados
dentro de las actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las bases
y a lo sefialado en las Bases Administrativas Generales.

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las adquisiciones y
contrataciones que efectien en el contexto de ejecucion del proyecto con cargo a los
recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban
presupuestarse en las cuentas gastos de operacion y gastos de inversion.

Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a
$10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por InnovaChile.
Para este efecto, el participante debera presentar tres cotizaciones firmadas por los
proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podra autorizar la adquisicion o
contratacion con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas.

La autorizacion mencionada debera solicitarse a InnovaChile en forma previa a la
contratacion o adquisicion. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres cotizaciones
no se hubiere solicitado autorizacion previa, InnovaChile sélo reconocera la cotizacién de
menor valor.

InnovaChile rechazard el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado
autorizacién ni efectuado las tres cotizaciones previas.

No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propésito de evitar el
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacion al momento de
la revision respectiva, InnovaChile rechazara los respectivos gastos.

Este procedimiento sera de aplicacion general, salvo que el participante se rija por la ley
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa.

Asimismo, se deberd observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas
relacionadas.

Sélo se podra subcontratar o externalizar las actividades que no constituyan el objeto
principal del convenio. Por lo anterior, solamente podrd subcontratarse o externalizarse
actividades financiadas con cargo a la cuenta “Gastos de Operacién”, definida en la letra
b), del numeral 4.6.1 de las BAG, especificadas en la version vigente (o Ultima version) del
proyecto en el Sistema de Gestion de Proyectos - SGP, conforme a lo sefialado en el parrafo
tercero de la clausula segunda precedente, que contiene, entre otros aspectos, el detalle
del presupuesto aprobado por actividad, diferenciado por fuente de financiamiento.

Lo sefialado, salvo que, atendido el disefio del instrumento de financiamiento, sus objetivos,
y afin de lograr los resultados del proyecto, la restriccion no resulte aplicable, contemplando
la contratacion de una o mas Entidad(es) Colaborador(as) que correspondan a participantes
identificados en la formulacién del proyecto, con capacidades, infraestructura y experiencia
necesarias y suficientes, de conformidad con lo dispuesto en las bases respectivas.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.

El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas,
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas
modificaciones podran ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa solicitud
del beneficiario.

En particular, InnovaChile podra exigir modificaciones al proyecto, conforme a los
antecedentes con que cuente respecto a su ejecucion, siempre que éstas no alteren los
elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no
fueron previstas en la instancia de adjudicacién del mismo y/o durante la revisién de
informes.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolvera acerca de la inclusion,
sustitucién o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases
establezcan restricciones en esta materia.

Toda modificacion dispuesta o autorizada por InnovaChile, debera incorporarse al SGP o
sistema que lo reemplace, actualizandose de esta forma la version vigente del proyecto.
Al momento de la revision del respectivo informe, se podra reconocer aquellas
reasignaciones entre cuentas que se efectlien sin previa autorizacion, siempre y cuando se
traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas técnicamente
pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no excedan del 30% del costo total
del proyecto. En caso de no contarse con esta validaciéon técnica, InnovaChile objetara el
gasto y no lo reconocera para los fines de su rendicion.
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DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los
participantes dedicado al proyecto.

Se deberd dedicar efectivamente a la ejecucion del proyecto el equipo de trabajo y el
personal comprometido por los participantes, cuya experiencia y capacidad necesaria para
ejecutar el proyecto, fue verificada por InnovaChile en su evaluacion. Se podra cambiar a
los directores de proyectos y a los miembros del equipo de trabajo principales identificados
como tales, siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar
tales funciones, pudiendo InnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su
juicio no son idéneos o no tienen la misma formacién y/o experiencia de aquellos a quien
reemplazan. La circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente a la
propuesta del reemplazante, deberan ser comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de
10 (diez) dias habiles contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase
todos o algunos de los reemplazantes, se debera proponer nuevos sustitutos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, contados desde la comunicacion del rechazo. Si nuevamente
todos o algunos de los propuestos fueran calificados por InnovaChile como carentes de la
idoneidad, formacién y/o experiencia necesaria y de esta forma, se determine que el
proyecto no podra obtener los resultados esperados o seguir ejecutandose bajo parametros
razonables, se pondra término anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucion
del subsidio las reglas establecidas en la clausula vigésimo cuarta del presente convenio.
Para efectos de rendicién, se rechazara el gasto incurrido en remuneraciones de
reemplazantes del personal aludido en el parrafo anterior, si no se cumple con la aprobacion
de InnovacChile.

DECIMO NOVENO.- Suspension de la ejecucion del proyecto.

InnovaChile podrd suspender por periodos determinados, de oficio o a peticion del
beneficiario, el plazo de ejecucién de las actividades del proyecto, en caso de producirse
circunstancias graves, de caracter transitorio, que impidan su normal desarrollo.

En caso de solicitud del beneficiario, deberdn acompafarse los antecedentes que la
justifican. InnovaChile analizard su pertinencia y se pronunciard al respecto comunicando
su decision al beneficiario.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucién del proyecto no podran exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracion sea
de 12 meses, podra ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspension, InnovaChile, al momento de la rendicion, rechazara cualquier
gasto efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario realizare
gastos con cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades ordinarias y que
tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.

En ambos casos, la suspension del plazo de ejecucion se contara desde la fecha que
indique InnovaChile al comunicar su decision.

VIGESIMO.- Publicidad y difusion.

La informacion que InnovaChile reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio de

las excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacion y para los informes, InnovaChile podra

disponer expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico

conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los beneficiarios
no incluir informacién de caracter confidencial, o datos personales o sensibles en los
referidos campos.

El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulacion del proyecto, a utilizar y distribuir

material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los dem@s patrticipantes de éste para

actividades de difusion.

Ademas, durante la ejecucion del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las
actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicion y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de trabajo
comprometido.

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la informacién y antecedentes que le
sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervision y
control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en
el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y finales
del proyecto.
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e) Realizar difusion de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de
acuerdo con lo requerido por InnovaChile.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del
proyecto de forma que haga notoria la contribucioén de Corfo a su ejecucion, dentro del
plazo de 1 (un) mes desde su adquisicion o realizacién.

g) En toda actividad publica que se efectie para difundir el proyecto, ya sea a su término
o durante su ejecucion, asi como también en medios escritos o audiovisuales, debera
sefalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta
obligacion podra ser suspendida temporal o definitivamente por InnovaChile.

h) Contestar la encuesta de Evaluacion del Servicio de la entidad participante, si
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion sobre los
resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones
emanadas por InnovaChile, segun corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacién que haya sido relevante
para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que InnovaChile pueda
realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco afos, el seguimiento de
sus logros y la evaluacion de su impacto.

k) De conformidad con lo dispuesto en la letra d) del inciso segundo del articulo 23 de la
ley N°21.516, de Presupuestos de Ingresos y Gastos del Sector Publico para el afio
2023, las instituciones privadas que reciban fondos publicos, por cualquier concepto,
por un monto total superior a dos mil unidades tributarias mensuales, deberan publicar
los convenios en su sitio electrénico, junto con sus estados financieros, balance y
memoria anual de actividades.

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a

InnovaChile para desestimar la continuacién del proyecto, poniendo término anticipado al

convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta del

presente convenio.

Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) afios, el

beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier otra

informacion sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando sea
solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.

El beneficiario asume esta obligacién por el s6lo hecho de haber postulado y obtenido

financiamiento de InnovaChile. Esta informacion es relevante para la elaboracién de

métricas, y para la evaluacion de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento
por parte del beneficiario de esta obligacion podra ser evaluado, constituyendo un indicador
dentro de los criterios de evaluacion que se establezcan en las bases particulares.

VIGESIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecucién de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucion de las actividades del proyecto, correspondera
a aquella en la que concluya el plazo sefialado en la clausula tercera precedente, en la cual
se reflejaran sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula vigésimo sexta
siguiente, en caso de haberse autorizado una 0 mas prérrogas y/o suspensiones.

De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales, las
actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con cargo al subsidio y
aportes, deberan realizarse dentro del plazo de ejecucién y de sus eventuales prorrogas.
Lo sefialado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y aquellos
periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el
plazo de ejecucion de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile resuelve y
comunica al beneficiario la aprobacién del referido informe.

VIGESIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio.

Sin perjuicio de las demas causales sefialadas en las bases del instrumento, en las Bases
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile podra
adoptar la decision de dar término anticipado al proyecto, aplicandose las consecuencias y
sanciones que para cada caso se sefala, en las clausulas vigésimo cuartay vigésimo quinta
siguientes.
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VIGESIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al

beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del

beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones:

a) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el
proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

b) Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podré ejecutarse dentro de pardmetros razonables, o que el beneficiario
y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa no
imputable a su falta de diligencia, calificada debidamente por InnovaChile.

c) Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeiio de
sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile.

Ademas, se dara término anticipado al proyecto y al convenio, si, al momento de la revision

del cumplimiento de las condiciones para la entrega del anticipo o cuotas del subsidio, el/la

beneficiario/a persona natural, tiene una inscripcion vigente en el Registro Nacional de

Deudores de Pensiones de Alimentos.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera

terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo acto

administrativo, la cual no podra ser anterior a la de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado

anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo que lo

declara, sin perjuicio de lo establecido en el péarrafo tercero de la clausula décimo tercera
precedente.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre, dentro

del plazo prudencial que se establezca en la resolucién que dé término anticipado, el cual

no podra exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la total tramitacion de ésta.

Una vez revisado este informe, el beneficiario deberd restituir todo saldo no gastado, no

rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término sefalada

en la resolucién respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el cual no podra
exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por anticipos que se

encuentre en poder de InnovaChile y que se contard desde el requerimiento del saldo a

devolver.

Para el calculo del saldo a devolver, se aplicara, ademas, el criterio establecido en el dltimo

parrafo de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el Gltimo péarrafo

del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. InnovaChile hara efectiva
las garantia por anticipos si el beneficiario no realizare la restitucion dentro del plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al

beneficiario.

Corfo podra poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucion de

éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia

debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones:

a) Negar o dificultar labores de seguimiento.

b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo sefialado
en la clausula décimo tercera precedente, y proponer el término anticipado del
proyecto, por haber llegado a la conviccion de que el éste no alcanzard los resultados
esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros razonables y/o, acerca de la
imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demas
participantes.

d) Disconformidad grave entre la informacién técnica y/o legal declarada, y la efectiva.

e) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el
proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

f)  Por haber llegado a la conviccibn de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el beneficiario
y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa
imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por
InnovaChile.

g) En las rendiciones:
= Duplicidad en la rendicion de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con otros

financiados con recursos publicos.
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=  Simulacion de actos o contratos.

= Valoracion de gastos por sobre el valor de mercado.

= Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito)

falsos o adulterados.

h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio de

sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile.
En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor nominal)
en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil anterior al
vencimiento de la garantia por anticipo que se encuentre en poder del Comité, y que se
contara desde el requerimiento de restitucién. Se hara efectiva la garantia por anticipo
entregada, si el beneficiario no realiza la restitucion dentro del plazo fijado, sin perjuicio del
ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones judiciales que correspondan, en caso
de qgue el monto de las garantias en poder de Corfo no sea suficiente para enterar la
totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, de acuerdo a lo sefialado en el
parrafo final de la clausula octava precedente.
Asimismo, si correspondiere, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre en
poder del Comité.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.

Las modificaciones a los proyectos que signifiquen un cambio de las clausulas del presente
convenio de subsidio deberan constar en un instrumento modificatorio del mismo, el que
deberd ser aprobado por Resolucion de InnovaChile y seguir la tramitacion que
corresponda.

VIGESIMO SEPTIMO.- Término del convenio de subsidio.

El convenio de subsidio se entendera terminado sélo una vez que el beneficiario cumpla
con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucion de los recursos
del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por
haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad
intelectual e industrial de los resultados.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), sera(n) duefos de los equipos y bienes adquiridos mediante recursos del
subsidio.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucién del proyecto, asi como toda la
informacién, inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo que
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y demas
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones,
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto.
Asimismo, y cuando corresponda, serd de su exclusiva responsabilidad concentrar la
informacién sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.

Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades que
se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompariar, en caso
de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos
publicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero, Municipios, etc.).
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir con
la normativa vigente y los estdndares que regulan la actividad cientifica en las areas de que
trate la iniciativa.

InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de encontrar
discrepancias o incumplimientos en relacién con los protocolos aprobados.

TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que
rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.
Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias
0 dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicacion y
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todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, seran resueltas por
InnovaChile. El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances en materia de
interpretacion para la correcta ejecucion del proyecto, pero no seran de manera alguna,
obst4culo para la decision de InnovaChile en cuanto a la interpretacién definitiva que éste
estime otorgarle a las cldusulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos
contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios
de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.

La notificacién de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionadas con el
proyecto, en caso de que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el respectivo
formulario de postulaciéon o durante la ejecucién del proyecto, se efectuard mediante el
envio de una copia del acto o comunicacion a la casilla de correo electrénico informada. En
estos casos, la notificacion surtira efectos a partir del dia siguiente hébil a su envio. El
beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo electronico informado vy, cualquier
cambio de éste, deberd ser comunicado a InnovacChile.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefalados en el presente convenio son maximos, y se
contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se refieren
a dias habiles, se entenderan como hébiles administrativos, a menos que se sefiale lo
contrario. Son dias inhabiles los sabados, domingos, feriados y festivos en Chile
Continental. Cuando el ultimo dia del plazo recaiga en un dia inh&bil en ese territorio, éste
se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de don Pedro Antonio Mena Marin, como representante del Comité
InnovaChile, consta de la Resolucion (A) N°71, de 2019, modificada por las
Resoluciones (A) N°32, de 2020, (A) N°6y (A) N°61, ambas de 2023, todas de Corfo, que
aprobo las normas por las que debe regirse dicho Comité y establecié las facultades de su
Director Juridico; de la Resolucion (A) N°469, de 2011, de Corfo, en que consta su
nombramiento de Subgerente de la Corporacién; y de la Resolucion (E) N°219, de 2015,
de Personal de Corfo, que asigna la funcion de Subgerente Legal de Innovacion y
Capacidades Tecnolbégicas de la Corporacion.

La personeria de los sefiores Olivier Vandenabelle, Juan Daniel Silva Godoy, Bertrand
Pougny, Michel Chiodi y Frederic Simon Claire Vanbrabant, para actuar en representacion
de EPC ANDES CHILE SpA, consta en escritura publica mediante la cual se constituy6
dicha sociedad, otorgada el 11 de junio de 2021, ante don Juan Ricardo San Martin Urrejola,
Notario Publico de Santiago anotada en el repertorio bajo el N°15255- 2021; y en certificado
de Directorio Vigente suscrito por el gerente general de EPC Andes Chile SpA el 13 de
diciembre de 2023.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte.”

Firmado:

Nombre : OLIVIER VANDENABELLE
Cargo : Representante

Beneficiario : EPC ANDES CHILE SpA
Nombre : JUAN DANIEL SILVA GODOY
Cargo : Representante

Beneficiario : EPC ANDES CHILE SpA
Nombre : BERTRAND POUGNY

Cargo : Representante

Beneficiario : EPC ANDES CHILE SpA
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Nombre : MICHEL CHIODI

Cargo : Representante

Beneficiario : EPC ANDES CHILE SpA

Nombre : FREDERIC SIMON CLAIRE VANBRABANT
Cargo : Representante

Beneficiario : EPC ANDES CHILE SpA

Nombre : PEDRO ANTONIO MENA MARIN

Cargo : Director Juridico

Institucion COMITE INNOVACHILE

2° Imputacion: Hasta la suma de $125.038.754.- (ciento veinticinco millones treinta y ocho
mil setecientos cincuenta y cuatro pesos) a la asignacién 24.01.006 "Fomento de la
Cienciay la Tecnologia" del presupuesto del Comité InnovaChile para el afio 2023, y el
eventual saldo o el monto total del subsidio, a la asignacion que corresponda siempre que
se consulten recursos para ello en el presupuesto de los ejercicios posteriores y se cumplan
las condiciones establecidas para el desembolso.

AnoGtese, comuniquese, notifiguese y archivese.

Resolucidn suscrita mediante firma electronica avanzada por PEDRO ANTONIO
MENA MARIN, Director Juridico.
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